佛山市顺德区第四人民医院

（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）
项目需求书
项目名称：综合楼四楼心理医学科病房
修缮改造工程项目

一、项目概况
根据医院实际情况，拟需采购一家符合资质要求的供应商完成我院综合楼四楼心理医学科病房改造工程项目。现进行公开调研，欢迎符合资格的供应商参与。最终在广东省政府采购智慧云平台上完成采购。
二、项目主要内容

	序号
	采购项目
	数量
	最高限价
	施工期

	1
	综合楼四楼心理医学科病房修缮改造工程项目
	详见清单内容附件3
	13.5万元
	30天内


三、服务要求

   1.项目承包范围：按工程量清单所包含的范围，包施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包环境卫生、包竣工验收、包竣工图纸资料编制（如需要）等及国家相关规定执行（详细清单内容见附件3）。
2.工作要求
2.1参加采购人组织的施工图纸设计及现场交底，于开工前2天提交施工方案、进度计划以及人员配备资料（包括专业技术人员、专业资格证书、项目负责人执业证书、安全考核合格证书等）和进度计划给采购人审定。
2.2指派项目负责人为供应商驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由供应商负责的各项事宜。未经采购人同意，供应商不得随意更换驻工地代表。
2.3供应商必须严格遵守以下各项规定，如由于供应商的原因，致使由下述几点而产生的相关一切经济问题和法律责任全部由供应商承担：
2.3.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
2.3.2遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并承担相应费用。
2.3.3施工中未经采购人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
2.4工程竣工未移交采购人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

2.5我院为精神专科医院，病房管理存在特殊性，在施工的过程中，应考虑病房在使用同时施工的特殊情况，遵守病房的管理制度，出入需及时关闭门户防止患者离开病区，做好施工安全且管理好施工设备或工具，施工工程中产生的安全问题以及病人造成损害的，所有发生一切安全事故，必须由施工方负全部责任。  
3.关于工程质量及验收的规定
3.1本工程以施工图纸、设计变更和《建筑装饰装修施工质量验收规范》（GB50210－2001）、《建筑工程施工质量验收评定统一标准》（GB50300-2001）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。并达到合格标准。
3.2双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。供应商应于验收前24小时通知采购人，采购人代表接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。若采购人要求复验时，供应商应按要求办理复验。若复验合格，采购人应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由供应商承担，但工期也不予顺延。
3.3由于供应商原因造成质量事故，其返工费用由供应商承担，工期不顺延。
3.4工程竣工后，供应商按规定整理提供完整的技术档案资料并发出竣工通知书经双方协商确定验收时间，采购人在双方确定的验收时间内组织验收，并办理验收、移交手续。如采购人在规定时间内未能组织验收，需及时通知供应商，另定验收日期。但采购人应承认竣工日期，并承担供应商的看管费用和相关费用。若验收不合格，供应商在采购人限定时间内修改后重新验收，并承担由于修改而产生的费用。工期不予顺延，竣工日期以最后检验合格的日期为准。
3.5工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。自竣工验收合格之日起计算，装修工程保修期为2年，在保修期内因施工造成的工程质量问题,采购人应书面通知供应商并约定时间进行修理。
4.有关安全生产和防火的规定
4.1供应商在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
4.2由于供应商在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，供应商应承担由此引发的一切经济损失，现场所有的安全责任由供应商负责。
4.3供应商负责施工场地的平整，施工范围内的临时设施设备、材料的提供及施工。
三、付款方式
工程竣工并验收合格后， 收到正规发票60个工作日内以银行转账方式一次性支付合同全款。
四、违约责任
1.供应商应妥善保护采购人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

2.采购人未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由采购人负责并承担损失。

3.本工程所有设计更改，必须经过采购人书面确认后供应商才可实施，否则视为无效；若供应商未经采购人书面确认而单方面更改设计并实施，则被视为供应商违约，供应商负责修复至原约定的设计，并且承担由此造成的所有费用及损失；
4.未经采购人同意，供应商擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由供应商负责并承担损失。

5.未办理验收手续，采购人擅自动用，造成损失由采购人负责。如采购人确需提前使用，可与供应商就现场情况确认及记录有关资料。

6.因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

7.供应商发生下列条款的任何一条，采购人有权声明终止本合同的全部或一部分：

（1）依照国家有关法律、法规的规定，宣告破产、倒闭，与债权人达成协议；

（2）办理清算；

（3）办理公司的重整；

（4）与其他公司进行合并；

（5）经采购人确认已丧失偿还债务的能力；

（6）严重违反合同重要条款约定。

五、评选标准
	项目
	项目评分内容
	分值

	商务部分（20分）
	公司规模、资质等
	10

	
	近三年相关业绩情况
	10

	技术部分（30分）
	公司施工方案比较
	30

	服务方案（20分）
	公司提供售后服务的内容 (包括质保期、补充承诺等)比较
	20

	价格部分（30分）
	价格部分
	30

	合计
	100
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